

Projeto: Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - Qualifica Brasil

Processo: IFSERTÃO PE

Duração do projeto(ano)	12 MESES
-------------------------	----------



Estimativas das Despesas Operacionais e Administrativas de Projetos						
Etapas do projeto	Tarefa	Gerência	Horas necessárias para execução da tarefa uma vez	Quantas vezes a tarefa é executada durante o projeto	Valor da hora em R\$	Custo total da tarefa em R\$
Proposta	ABERTURA DO PROCESSO(NEGOCIAÇÃO E TRÂMITE)	GP/COORD. PROJETOS	8	4	24,78	792,94
	REVISÃO DO ORÇAMENTO E PLANO DE TRABALHO	GP/COORD. PROJETOS	6	3	24,78	446,03
	ENVIO DA PROPOSTA AO CLIENTE	GP/COORD. PROJETOS	6	2	24,78	297,35
	ABERTURA DO PROJETO DEFINITIVO	GP/COORD. PROJETOS	8	4	24,78	792,94
	TRAMITACAO E ACOMPANHAMENTO E ASSINATURA	GP/COORD. PROJETOS	8	4	24,78	792,94
Gestão Administrativo-Financeira de Projetos	PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS	GP/EXECUÇÃO	8	12	19,15	1.838,57
	GESTÃO/COORD. DO ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO	GP/EXECUÇÃO	30	12	19,15	6.894,63
	REFORMULACAO DE PLANO DE APLICACAO E RUBRICAS	GP/EXECUÇÃO	20	12	19,15	4.596,42
	COMPRA DIRETA	GAF/SEFIN	30	12	19,15	6.894,63
	CONTRATAÇÃO DIRETA	GAF/SEFIN	0	12	19,15	0,00
	IMPORTAÇÃO	GAF/SEFIN	0	0	19,15	0,00
	LIBERAÇÃO DE PASSAGENS	GAF/SEFIN	0	12	19,15	0,00
	PROTOCOLO DE DESPESAS	GAF/SEFIN	40	12	19,15	9.192,84
	PAGAMENTO PESSOA JURIDICA	GAF/SEFIN	60	12	19,15	13.789,26
	PAGAMENTO DE BOLSISTA E ESTAGIÁRIO	GAF/SEFIN	60	12	19,15	13.789,26
	PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO	GAF/SEFIN	60	12	19,15	13.789,26
	CAMBIO	GAF/SEFIN	0	0	19,15	0,00
	GESTÃO/COORDENAÇÃO DAS CONTAS E APLICACOES	GAF/SEFIN	60	12	19,15	13.789,26
	PESSOAL CLT (Admissão e Desligamento)	GAF/SEFIN	0	0	19,15	0,00
	BOLSISTA, ESTAGIARIO E RPA	GAF/SEFIN	120	12	19,15	27.578,52
	DIÁRIAS	GAF/SEFIN	80	12	19,15	18.385,68
	IMPOSTOS, TRIBUTOS E OUTROS	GAF/CONTABILIDADE	80	12	31,65	30.387,22
	COMPRA POR SELEÇÃO PÚBLICA	GAF/COMPRAS	80	12	24,78	23.788,80
oio/Custos indivisív	Acompanhamento	ASJUR	80	12	45,52	43.700,64
	Acompanhamento	INFORMÁTICA	120	12	31,65	45.576,00
	Acompanhamento	CONTROLE/AUDITORIA	60	12	31,65	22.790,41
CUSTEIO	Despesas com telefonia, internet, manutenção e mat.	GAF	80	12	137,06	131.573,32
CAPITAL	Manutenção e renovação mobiliário em geral	GAF	80	12	100,00	96.000,00
Prest. contas (parcial e final)	FINANCEIRA	GAF/PREST. CONTAS	40	12	24,78	11.894,04
ENCERRAMENTO	CUMPRIMENTOS DE EXIGÊNCIAS FINAIS DO FINANCIADOR	GP/COORD. PROJETOS	60	12	24,78	17.841,06
	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AUDITORIA EXTERNA	CONTABILIDADE	60	12	31,65	22.788,00
TOTAL GERAL						580.000,00

Valor total do Projeto:	R\$ 5.800.000,00
-------------------------	------------------

OBS.: O VALOR DA DOA, FOI CALCULADO COM BASE NAS HORAS DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS, E COMPLEXIDADE NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DE UM PROJETO EM 12 MESES.