

**CONSULTA ATA DE PREGÃO**

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

160195.12020 .23974 .4201 .940639377



MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1**  
**Nº 00001/2020 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 11 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI 186 de 10/10/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 64284000563202001, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de confecção e instalação de material institucional de indicação e acessibilidade, tipo sinalização modular, tendo em vista Realização de diligências complementares..

**Item: 1 - GRUPO 1**

**Descrição:** Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisó-ria / Módulo

**Descrição Complementar:** Sistema de Sinalização Modular. Serviço de confecção e instalação de sistema de sinalização modular (permite o remanejamento das informações de uma placa para outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção), composto por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com 5 anos de garantia contra corrosão.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 842

**Valor Estimado:** R\$ 6.122,0500

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Metro quadrado

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.275,0000 e a quantidade de 842 Metro quadrado .**

**Item: 2 - GRUPO 1**

**Descrição:** Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisó-ria / Módulo

**Descrição Complementar:** Quadro de Aviso. Serviço de confecção e instalação de mural de 1 face, med. 992 x 992 mm, composto por molduras em perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 600

**Valor Estimado:** R\$ 2.844,9300

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Metro quadrado

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.949,0000 e com valor negociado a R\$ 1.944,0000 e a quantidade de 600 Metro quadrado .**

**Item: 3 - GRUPO 1**

**Descrição:** Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisó-ria / Módulo

**Descrição Complementar:** Placa de Inauguração/Descerramento. Serviço de confecção e instalação de placa de Inauguração de 1 face, composta por chapa de alumínio composto (ACM) de 3 milímetros de espessura, gravada a laser. Acabamento em molduras de perfis de alumínio extrudado anodizado fosco, com 5 anos de garantia contra corrosão.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 417

**Valor Estimado:** R\$ 9.440,3700

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Unidade de fornecimento:** Metro quadrado

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.200,0000 e a quantidade de 417 Metro quadrado .**

**Item: 4 - GRUPO 1**

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** Faixa adesiva de porta e parede de vidro. Serviço de confecção e instalação de faixa adesiva para porta e parede de vidro contínua, de 120 milímetros de altura, confeccionada a partir de vinil adesivo 3M de alta performance, impresso digitalmente em alta resolução.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.138

**Unidade de fornecimento:** Metro linear

**Valor Estimado:** R\$ 167,7800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 115,0000 e a quantidade de 1.138 Metro linear .

#### Item: 5 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** Piso tátil de borracha. Serviço de confecção e instalação de piso tátil de borracha, cada placa medindo 25 x 25 cm. Detectável pelo contraste tátil, por meio de relevos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4.020

**Unidade de fornecimento:** Metro quadrado

**Valor Estimado:** R\$ 581,1700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 377,0000 e com valor negociado a R\$ 299,0000 e a quantidade de 4.020 Metro quadrado .

#### Item: 6 - GRUPO 1

**Descrição:** Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

**Descrição Complementar:** Mapa tátil. Serviço de confecção e instalação de mapa tátil, medindo 50 x 50 cm, confeccionado a partir de chapa de acrílico fosco, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão. Descrição completa no Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 91

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 6.674,0300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.490,0000 e a quantidade de 91 Unidade .

#### Item: 7 - GRUPO 1

**Descrição:** Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

**Descrição Complementar:** Placa tátil para corrimão. Serviço de confecção e instalação de placa em braille para corrimão, medindo 100 x 30 milímetros, composta por chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura. Descrição completa no Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 389

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 76,2200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 53,3500 e com valor negociado a R\$ 49,9800 e a quantidade de 389 Unidade .

#### Item: 8 - GRUPO 1

**Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Descrição Complementar:** Sinalização de degraus: Serviço de confecção e instalação de perfil de alumínio extrudado para sinalização de degraus isolados e degraus de escadas, medindo 50 milímetros na parte fixada sobre a borda do degrau e 22 milímetros na parte fixada sobre o espelho do degrau. Descrição completa no Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.300

**Unidade de fornecimento:** Metro linear

**Valor Estimado:** R\$ 77,8800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 62,0000 e com valor negociado a R\$ 49,9800 e a quantidade de 1.300 Metro linear .

#### Item: 9 - GRUPO 1

**Descrição:** Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

**Descrição Complementar:** Sinalização de espaço para PCR. Serviço de confecção e instalação de sinalização de espaço reservado a pessoas com cadeiras de rodas em áreas de espera, auditórios e áreas de resgate. Descrição completa no Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 526

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 646,8800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 452,0000 e a quantidade de 526

**Unidade .****Item: 10 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação / Manutenção - Piso Geral**Descrição Complementar:** Letra-caixa. Serviço de confecção e instalação de letras tipo bloco fabricadas em chapa de aço, bitola #22. Fixação à parede através de suportes especiais em pino utilizando um gabarito para furação na superfície onde será instalada para garantia de espaçamento e alinhamento. Unidade de medida a ser calculada pela metragem linear da altura das letras.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 827**Unidade de fornecimento:** Metro linear**Valor Estimado:** R\$ 2.140,6800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 14,9848 e a quantidade de 827 Metro linear .****Item: 11 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação de Película de Proteção**Descrição Complementar:** Película de Controle Solar. Serviço de confecção e instalação de película de controle solar das seguintes características mínimas: espessura mínima de 100 micra (0,1mm); transmissão luminosa mínima de 80%; proteção contra raios UV mínima de 95%; conferir ação anti-estilhaçamento ao vidro; o produto final da instalação deverá estar sem bolhas e/ou vincos na película, com as bordas aderindo perfeitamente à superfície do vidro; a película deverá permitir ser completamente removida do vidro a qualquer tempo, sem deixar marcas.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.828**Unidade de fornecimento:** Metro quadrado**Valor Estimado:** R\$ 259,0300**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 189,0000 e a quantidade de 2.828 Metro quadrado .****Item: 12 - GRUPO 1****Descrição:** Instalação de Película de Proteção**Descrição Complementar:** REMOÇÃO DE PELÍCULAS PREEXISTENTES: Serviço de remoção de películas preexistentes. Deverá o fornecedor remover totalmente as películas instaladas. Após a remoção, os vidros deverão ser entregues limpos, sem resíduos de cola ou outro material.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.350**Unidade de fornecimento:** Metro quadrado**Valor Estimado:** R\$ 50,1000**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** -**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4,8900 e a quantidade de 2.350 Metro quadrado .****Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 17.024.698,8200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 10.723.831,0796 e com valor negociado a R\$ 10.390.334,1496 .****Itens do grupo:**

- 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisória / Módulo
- 2 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisória / Módulo
- 3 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisória / Módulo
- 4 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 5 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 6 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 7 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 8 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 9 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 10 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
- 11 - Instalação de Película de Proteção

- 12 - Instalação de Película de Proteção

#### Histórico

##### Item: 1 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisória / Módulo

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

##### Item: 2 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisória / Módulo

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

##### Item: 3 - GRUPO 1 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisória / Módulo

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

##### Item: 4 - GRUPO 1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

##### Item: 5 - GRUPO 1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

##### Item: 6 - GRUPO 1 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

##### Item: 7 - GRUPO 1 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 8 - GRUPO 1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 9 - GRUPO 1 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 10 - GRUPO 1 - Instalação / Manutenção - Piso Geral**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 11 - GRUPO 1 - Instalação de Película de Proteção**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 12 - GRUPO 1 - Instalação de Película de Proteção**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Volta de Fase para Admissibilidade

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**HISTÓRICO DO GRUPO 1**

**Não existem eventos para o item**

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	07/05/2020 11:45:16	Este pregão foi reagendado para 11/05/2020 10:00.
Sistema	07/05/2020 11:45:16	Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Admissibilidade.
Pregoeiro	11/05/2020 10:03:50	Srs Fornecedores, bom dia.
Pregoeiro	11/05/2020 10:04:48	Informamos que, devido às observações emanadas pela empresa DIEGO FRANKLIN DA SILVA – ME, via e-mail, em 05 de maio, esta Administração entendeu que a solicitação feita era pertinente e passível de complementações.
Pregoeiro	11/05/2020 10:05:09	Decidiu-se, portanto, voltar fase do certame em questão de modo a dirimir possíveis dúvidas e proporcionar maior embasamento às decisões a serem tomadas. Solicitamos a todos que, caso venham a ser acionados, respondam na maior brevidade possível, conferindo celeridade às atividades.
Pregoeiro	11/05/2020 10:05:24	Ressaltamos, ainda, que a busca desta Administração é por aquisições de qualidade, cujos aspectos técnicos cobrados foram submetidos à análise jurídica e não obtiveram nenhuma restrição.
Pregoeiro	11/05/2020 10:16:50	Para FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA - De acordo com mensagens deste certame com vossa empresa, não ficou devidamente esclarecida a inexequibilidade do item 10. Solicitamos, para isso, que a empresa nos envie por e-mail as argumentações que embasem, ou não, a manutenção da aceitabilidade do referido item, tendo, para isso, o prazo de duas horas, conforme estipulado no Edital.
12.957.444/0001-07	11/05/2020 10:18:56	Ciente, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	11/05/2020 10:19:43	Informamos, ainda, que o espaço aberto de comunicação via e-mail encontra-se franqueado a todos, como mostra o recebimento e tratamento dado aos questionamentos da empresa Diego Franklin da Silva.
Pregoeiro	11/05/2020 11:35:03	Informo que foram recebidas no e-mail as argumentações da empresa FLEX Projetos para a exequibilidade do item. O texto integral será disponibilizado na área de Avisos deste Pregão e poderá ser solicitado a qualquer momento pelos interessados.
Pregoeiro	11/05/2020 11:38:56	Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo encerra-se em: 11/05/2020 às 12:10:00.
Pregoeiro	11/05/2020 11:41:03	Atesto, para os devidos fins, que o e-mail enviado pela empresa FLEX será autenticado e apensado ao processo, junto aos demais documentos julgados pertinentes, todos igualmente franqueados aos que assim o desejarem.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	07/05/2020 11:45:16	Realização de diligências complementares.. Reagendado para: 11/05/2020 10:00
Abertura de Prazo	11/05/2020 11:38:56	Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: Reabertura de prazo para cumprir o disposto no item 7.1, do Edital, em virtude de recebimento de embasamento argumentativo da exequibilidade de item do Pregão.
Informado Fechamento de Prazo	11/05/2020 11:38:56	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/05/2020 às 12:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:27 horas do dia 11 de maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IVAN ROBERTO XAVIER PINTO JUNIOR  
**Pregoeiro Oficial**

ADONAIS XAVIER DA SILVA MARINHO  
**Equipe de Apoio**

GISELLE BARBOSA DA SILVA PIMENTEL

## Equipe de Apoio

---

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

