



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA – DEPCONSU
EQUIPE DE TRABALHO REMOTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ETRLIC

CERTIFICAÇÃO PROCESSUAL

Art. 14 da Portaria PGF n.º 931/2018

IDENTIFICAÇÃO PROCESSUAL
<p>Processo n. Volume (s): Há processo (s) apensado (s)? (X) Não () Sim <i>Caso sim, identifi-cá-lo (s):</i> Processo n. Interessado (s): Instituto Federal do Sertão Pernambucano/IF Sertão-PE</p>
CARACTERIZAÇÃO LICITATÓRIA
<p>(X) Aquisição Solicitação n.º: Não há número na Solicitação (às fls.) (SEI) () Serviços Solicitação n.º: (às fls.) (SEI)</p> <p>MODALIDADE: () Adesão SRP () Aditivo () Concorrência () Concurso () Consulta () Convite () Leilão () Pregão () Pregão com SRP (X) RDC () Tomada de Preços</p> <p>CONTRATAÇÃO DIRETA () Dispensa () Inexigibilidade</p>
<p>TIPO: (X) Menor Preço () por item () por grupo () por item e grupo () Melhor Técnica () Técnica e Preço</p> <p>Descrição do objeto: Contratação de empresa de engenharia responsável pela Construção de Galpão de Almoxarifado e Patrimônio nos <i>campi</i> Petrolina e Ouricuri do IFSertãoPE.</p> <p>Valor Estimado da contratação/aquisição: O custo estimado PRÉVIO da contratação é de R\$ 579.137,02 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e dois centavos).</p>

CERTIFICO:

✓ Que o projeto básico integrante do presente processo foi extraído do sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União – AGU (Modelos de Licitações e Contratos - Regime Diferenciado de Contratações) no endereço <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de->



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA – DEPCONSU
EQUIPE DE TRABALHO REMOTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ETRLIC
convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e-contratos/regime-diferenciado-de-
contratacoes; tendo sido adotada a versão de Projeto Básico RDC Obras - Atualização: outubro/2020;

- ✓ Que conferi tratar-se de modelos de minutas atualizados, nos termos do art. 14, da Portaria PGF nº 931/2018; e
- ✓ Que a instrução processual foi devidamente cotejada com as listas de verificação (*checklists*) disponíveis no mesmo sítio acima apontado, justificando nos autos os documentos faltantes.

DECLARO que:

Não foram realizadas quaisquer alterações nas minutas.

Foram realizadas alterações nas minutas.

Foram **incluídos** os trechos na minuta de:

Edital Contrato Projeto Básico

Outros: _____

Pelos motivos a seguir expostos:

Item 1.5 – Item adicionado para fixar prazo de execução da obra, o qual não é mencionado no modelo da AGU. Se trata de uma menção relevante, que norteará a elaboração de cláusula específica do contrato sobre esse assunto.

DECLARO, ao final, possuir competência para firmar a presente certificação.

Petrolina-PE, 11 de outubro de 2022.

Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE 3054335