



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA - DEPCONSU  
EQUIPE DE TRABALHO REMOTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ETRLIC**

**CERTIFICAÇÃO PROCESSUAL**

*Art. 14 da Portaria PGF n ° 931/2018*

**IDENTIFICAÇÃO PROCESSUAL**

**Processo n.**

**Volume (s): I**

**Há processo (s) apensado (s)?** ( X ) Não ( ) Sim

*Caso sim, identifiçá-lo (s):*

Processo n.

**Interessado (s):** Auditoria Interna - AUDIN

**CARACTERIZAÇÃO LICITATÓRIA**

( ) **Aquisição** Solicitação n°: **Não há número na Solicitação** ( às fls. ) (SEI )

( X ) **Serviços** Solicitação n°: ( às fls. ) (SEI )

**MODALIDADE:**

( ) Adesão SRP ( ) Aditivo ( ) Concorrência ( ) Concurso ( ) Consulta

( ) Convite ( ) Leilão ( ) Pregão ( ) Pregão com SRP ( ) RDC

( ) Tomada de Preços

**CONTRATAÇÃO DIRETA**

( ) Dispensa ( X ) Inexigibilidade



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA – DEPCONSU  
EQUIPE DE TRABALHO REMOTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ETRLIC

**TIPO:**

- ( ) Menor Preço: ( ) por item ( ) por grupo ( ) por item e grupo  
( ) Melhor Técnica ( ) Técnica e Preço

**Descrição do objeto:** Pagamento de inscrição de 04 (quatro) auditores internos no evento COBACI 2023 - Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno: Auditores como propulsores de ESG, realizado pela União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação – UNAMEC

**Valor Estimado da contratação/aquisição:**

O custo estimado da contratação é de **R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**.

**CERTIFICO:**

- ✓ Que as minutas integrantes do presente processo foram extraídas do sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União – AGU (Modelos de Licitações e Contratos) no endereço <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/outros-modelos>; tendo sido adotada a versão de **Projeto Básico – Modelo para Contratação de Capacitação – Inexigibilidade de Licitação (Lei nº 8.666/93)**. **Atualização: Julho/2021.**
- ✓ Que conferi tratar-se de modelos de minutas atualizados, nos termos do art. 14, da Portaria PGF nº 931/2018; e
- ✓ Que a instrução processual foi devidamente cotejada com as listas de verificação (*checklists*) disponíveis no mesmo sítio acima apontado, justificando nos autos os documentos faltantes.

**DECLARO** que:

( ) **Não foram realizadas quaisquer alterações nas minutas.**

( X ) Foram **incluídos** os trechos **negritados e sublinhados** na minuta de:

( ) *Edital* ( ) *Contrato* ( ) *Termo de Referência* ( X ) *Projeto Básico*

( ) *Outros:* \_\_\_\_\_

*Pelos Motivos a seguir expostos(Especificar Item incluído):*



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA – DEPCONSU  
EQUIPE DE TRABALHO REMOTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - ETRLIC

**Incluídos os subitens de 5.1.1 a 5.1.4, o item 5.2 e subitem 5.2.1**

**Justificativa:** Justificar a situação de inexigibilidade e razão da escolha do executante do serviço.

**Incluídos os subitens de 6.1.1 a 6.1.8**

**Justificativa:** Justificar os requisitos da contratação

**Incluídos os subitens de 7.1.1 a 7.1.5**

**Justificativa:** Prevê a dinâmica da execução do objeto

**Incluídos os subitens de 8.1.1 a 8.1.7**

**Justificativa:** Prevê os materiais que deverão ser disponibilizados pela contratada

**Alterado o subitem 14.1** para prever os critérios de aferição e medição para faturamento

( X ) Foram **suprimidos** os trechos indicados pela expressão(**SUPRESSÃO**) na minuta de:

( ) Edital ( ) Contrato ( X ) *Projeto Básico* /Termo de Referência

( ) Outros: \_\_\_\_\_

*Pelos Motivos a seguir expostos(Especificar Itens Suprimidos):*

**Excluído os subitens do item 17**

**Justificativa:** Não haverá reajuste para esta contratação, considerando que a execução dos serviços será imediata.

**Foi Incluída Cláusula Específica na Minuta de:**

( ) *Edital* ( ) *Contrato* ( ) *Projeto Básico/Termo de Referência*

( ) *Outros: Não foi incluída cláusula específica na minuta*

Pelos motivos a seguir expostos (especificar cláusula):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DECLARO, ao final, possuir competência para firmar a presente certificação.

Petrolina-PE, 18 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável pela Certificação